

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

м. Вишгород

«26» вересня 2022 р.

№ 8/1-17

**Про затвердження порядку надання платних послуг, пов'язаних з діяльністю
Комунального підприємства «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради.**

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017
№2189-VIII та Статуту Комунального підприємства «Управляюча компанія» Вишгородської
міської ради.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання платних послуг, пов'язаних з діяльністю Комунального підприємства «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради, що додається (Додаток 1).
2. Затвердити перелік та вартість платних послуг, пов'язаних з діяльністю та які надаються Комунальним підприємством «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради, що додається (Додаток 2).
3. Бухгалтерії підприємства здійснити нарахування доплати виконавцю платної послуги в розмірі 60% від вартості виконаної послуги.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор



Ольга МАКАРИЦЬКА

Порядок надання платних послуг, пов'язаних з діяльністю
КП «Управляюча компанія» ВМР

1. Загальні положення

- 1.1. Порядок надання платних послуг КП «Управляюча компанія» ВМР (далі-Порядок) розроблено на основі Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та інших нормативно-правових актів, які регламентують надання житлово-комунальних послуг.
- 1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 - а) Вартість-це сума коштів, витрачених на надання послуги.
 - б) Виконавець - це суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу на підставі заяви замовника.
 - в) Замовник-фізична особа або суб'єкт господарювання замовляє виконавцю платну послугу, беручи на себе фінансові зобов'язання, щодо її оплати.
 - г) Платна послуга- це діяльність виконавця з надання замовнику певного матеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням для задоволення побутових потреб замовника.
- 1.3. Перелік платних послуг наведений у Додатку 2.
- 1.4. КП «Управляюча компанія» ВМР безоплатно забезпечує громадян повною та достовірною інформацією щодо порядку надання платних послуг, що включає відомості про режим роботи, перелік послуг, порядок їх оплати, складову послуг.
- 1.5. Комунальне підприємство «Управляюча компанія» ВМР зобов'язується забезпечити відповідність платних послуг, які надаються вимогам, що пред'являються до такого виду послуг.
- 1.6. Порядок впроваджується з метою покращення надання житлово-комунальних послуг та задоволення потреб споживачів.

2. Організація платних послуг

- 2.1. Платні послуги надаються на підставі заяви замовника.
- 2.2. Платна послуга надається за домовленістю сторін, після отримання заяви, в разі необхідності-невідкладно за погодженням із замовником, за наявності всіх необхідних матеріалів, обладнання та інструментів.
- 2.3. Платні послуги надаються працівниками виконавця, що мають відповідну кваліфікацію.
- 2.4. Розмір плати за надання платних послуг затверджується директором, а розрахунок вартості здійснюється головним економістом КП «Управляюча компанія» ВМР.
- 2.5. Директор підприємства затверджує перелік платних послуг, що надаються підприємством.
- 2.6. Платна послуга може надаватися з використанням матеріалів виконавця. В разі використання матеріалів виконавця, замовник додатково сплачує вартість цих матеріалів.
- 2.7. Якщо надається послуга з використанням матеріалів замовника, виконавець не несе відповідальність за його подальше належне функціонування та можливі недоліки під час експлуатації, що викликані недоліками у матеріалах замовника.

3. Порядок встановлення цін та здійснення розрахунків

- 3.1. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку, встановленому чинним законодавством.

- 3.2. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.
- 3.3. До складу собівартості платної послуги входять виключно: прямі матеріальні витрати (вартість матеріалів, які використовуються під час надання платної послуги); прямі витрати на оплату праці, що обчислюються виходячи із заробітної плати працівників, діяльність яких безпосередньо пов'язана з наданням платної послуги, та відрахування на соціальні заходи- відповідно до законодавства; непрямі витрати (витрати на оплату праці адміністративного та технічного персоналу, тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергії). Базою розподілу непрямих витрат є основна заробітна плата працівників, діяльність яких безпосередньо пов'язана з наданням платної послуги.
- 3.4. Плата за платні послуги здійснюється в безготівковій формі шляхом оплати рахунка встановленої форми. Підтвердження оплати платних послуг є квитанція з відміткою банку.
- 3.5. Замовник має право вимагати повернення сплачених коштів за неналежні послуги.

4 Заключні положення

- 4.1. Порядок може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства, шляхом викладення його у новій редакції.
- 4.2. Відповідальність за організацію надання платних послуг несе директор підприємства, а безпосередній працівник за якість надання послуги.
- 4.3. Відповідальність за обґрунтованість розмірів плати за послуги несе головний економіст КП «Управляюча компанія» ВМР.
- 4.4. До виконання платних послуг залучаються працівники підприємства з дотриманням Кодексу законів про працю України. Кошти отримані за надання платних послуг використовуються Підприємством для ведення господарської діяльності в межах, визначених законодавством.

**Перелік
платних послуг, які можуть надаватися
спеціалістами КП Управляюча компанія
Вишгородської міської ради**

№	Назва послуги	Вартість з ПДВ, грн.
Сантехнічні роботи		
1	Встановлення лічильника водоміра на холодну воду	496,19
2	Встановлення висушувачів для рушників з водогазопровідних труб	734,75
3	Демонтаж висушувачів для рушників з водогазопровідних труб	543,20
4	Встановлення висушувачів для рушників латунних хромованих	1374,47
5	Демонтаж висушувачів для рушників латунних хромованих	1016,22
6	Встановлення та під'єднання індивідуального водонагрівача або пральної машинки	1499,52
7	Заміна змішувача	223,21
8	Заміна змішувача з душем	297,17
9	Регулювання змивного бачка без ремонту	61,21
10	Ремонт змивного бачка із заміною кульового крану	228,85
11	Очищення каналізації внутрішньо-квартирної 1м/п	141,23
12	Перекривання водопостачання по стояку (орієнтовний час проведення робіт 0,5 год.)	120,00
13	Підготовка до ремонту елементів системи теплопостачання в квартирі (з подальшим заповненням системи водою) (орієнтовний час проведення робіт 2 год.)	480,00
14	Заміна сифона	101,12
15	Заміна унітаза із змивним бачком	776,96
16	Заміна умивальника (раковини)	295,75
17	Заміна ванни	1070,50
18	Заміна (ремонт) каналізаційного вузла у квартирі (орієнтовний час проведення робіт 5 год.)	1200,00
19	Заміна окремих ділянок трубопроводу з водогазопровідних труб на поліхлорвінілові (1 м)	271,49
20	Заміна окремих ділянок трубопроводу діаметром до 32 мм (труби сталеві 1м/п) у квартирі	271,49
21	Заміна вентилів (кранів) діаметром до 50 мм у квартирі	122,53
22	Установлення чавунного радіатора у квартирі (без зливання води)	179,44
23	Установлення конвектора у квартирі (без зливання води)	222,49
24	Прочищення одного радіатора	264,76
25	Додавання секцій радіатора	361,58

	Електромонтажні роботи	
26	Заміна вимикача 2-клавішного	33,89
27	Заміна штепсельної розетки	32,14
28	Заміна вимикачів на струм до 25 А	279,90
29	Установлення дзвоників електричних	135,28
30	Монтаж люстри	215,68
	Інші роботи	
31	Обстеження (виготовлення акту) димовентиляційного каналу в багатоквартирних будинках (с/висоти 27м.п.)	433,57
32	Обстеження (виготовлення акту) димовентиляційних каналів (транспорт замовника)	487,92
33	Видача технічних умов для проектування доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільчої мережі	710,63

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з установлення лічильника холодної [гарячої] води, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	0,25464	0,25464	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,25464	0,25464	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	-	-	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0,13147	0,13147	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-	
	Разом		0,38611	0,38611	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,02738	0,02738	-	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
	Разом (ч.ч 1-10)		0,41349	0,41349	-	
1	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
	Разом договірна ціна крім ПДВ		0,41349	0,41349	-	
12		Податок на додану вартість	0,0827	-	0,0827	
	Всього договірна ціна		0,49619	-		

Керівник підприємства (організації) замовника

Керівник генеральної підрядної організації

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з установлення висушувачів для рушників з водогазопровідних труб, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	0,37436	0,37436	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,37408	0,37408	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,00028	0,00028	-
2		Загальновиrobничі витрати	-	-	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	0,19645	0,19645	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	0,57081	0,57081	-
7		Прибуток	0,04148	0,04148	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	0,61229	0,61229	-
1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна крім ПДВ	0,61229	0,61229	-
		Податок на додану вартість	0,12246	-	-
		Всього договірна ціна	0,73475	-	0,12246

Керівник підприємства
(організації) замовникаКерівник генеральної
підрядної організації

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з демонтажу висушувачів для рушників з водогазопровідних труб, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	0,27697	0,27697	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,27676	0,27676	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,00021	0,00021	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	-	-	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	0,14511	0,14511	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
	Разом		0,42207	0,42207	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,03060	0,03060	-	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
	Разом (ч.ч 1-10)		0,45267	0,45267	-	
1	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
	Разом договірної ціни крім ПДВ		0,45267	0,45267	-	
12	Податок на додану вартість		0,09053	-	-	
	Всього договірної ціни		0,54320	-	0,09053	

Керівник підприємства (організації) замовника

Керівник генеральної підрядної організації

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з установалення висушувачів для рушників латунних хромованих, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	0,70038	0,70038	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	0,69982	0,69982	-	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,00056	0,00056	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	0,36753	0,36753	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на введення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
	Разом		1,06791	1,06791	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,07748	0,07748	-	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
	Разом (ч.ч 1-10)		1,14539	1,14539	-	
1	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
		Разом договірна ціна крім ПДВ	1,14539	1,14539	-	
12		Податок на додану вартість	0,22908	-	-	
		Всього договірна ціна	1,37447	-	-	0,22908

Керівник підприємства (організації) замовника

Керівник генеральної підрядної організації

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з демонтажу висушувачів для рушників латунних хромованих, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	0,51783	0,51783	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	0,51741	0,51741	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,00041	0,00000	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	0,27173	0,27173	-
2		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
3		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
5		Інші супутні витрати	-	-	-
6		Разом	0,78956	0,78956	-
7		Прибуток	0,05729	0,05729	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	0,84685	0,84685	-
1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірної ціни крім ПДВ	0,84685	0,84685	-
12		Податок на додану вартість	0,16937	-	-
		Всього договірної ціни	1,01622	-	0,16937

Керівник підприємства
(організації) замовникаКерівник генеральної
підрядної організації

Замовник
(назва організації)
Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з установавання водонагрівачів ємкісних, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	0,73796	0,73796	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	0,73796	0,73796	-	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	-	-	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	0,41826	0,41826	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
	Разом		1,15622	1,15622	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,09338	0,09338	-	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
	Разом (ч.ч 1-10)		1,2496	1,2496	-	
1	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
	Разом договірної ціни крім ПДВ		1,2496	1,2496	-	
12		Податок на додану вартість	0,24992	-	0,24992	
	Всього договірної ціни		1,49952	-	-	

Керівник підприємства
(організації) замовникаКерівник генеральної
підрядної організації

Замовник
(назва організації)
Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга по заміні змішувача, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	0,1095	0,1095	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,10936	0,10936	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,00014	0,00014	-	
2		Загальновиробничі витрати	-	-	-	
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0,06248	0,06248	-	
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6		Інші супутні витрати	-	-	-	
		Разом	0,17198	0,17198	-	
7		Прибуток	0,01403	0,01403	-	
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
		Разом (ч.ч 1-10)	0,18601	0,18601	-	
1	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
		Разом договірної ціни крім ПДВ	0,18601	0,18601	-	
12		Податок на додану вартість	0,0372	-	-	
		Всього договірної ціни	0,22321	-	0,0372	

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з заміни змішувачів з душею, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	0,14653 0,14586 0,00067 - 0,08266	0,14653 0,14586 0,00067 - 0,08266	- - - - -	
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
5	Розрахунок N9	Разом	0,22919	0,22919	-	
6	Розрахунок N10	Прибуток	0,01845	0,01845	-	
7	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
8	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
9	Розрахунок N13	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
10	Розрахунок N14	Разом (ч.ч 1-10)	0,24764	0,24764	-	
11	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
12		Разом договірна ціна крім ПДВ	0,24764	0,24764	-	
		Податок на додану вартість	0,04953	-	0,04953	
		Всього договірна ціна	0,29717	-	-	

Керівник підприємства (організації) замовника

Керівник генеральної підрядної організації

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з регулювання змивного бачка без ремонту, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	0,03012	0,03012	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,03012	0,03012	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	-	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0,01706	0,01706	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		0,04718	0,04718	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,00383	0,00383	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		0,05101	0,05101	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна крім ПДВ	0,05101	0,05101	-
		Податок на додану вартість	0,0102	-	0,0102
		Всього договірна ціна	0,06121	-	0,0102

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємної організації

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з регулювання змивного бачка з ремонтом на місці та заміною кульового крана, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	0,11263	0,11263	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,11263	0,11263	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	0,06383	0,06383	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на введення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	-
	Разом		0,17646	0,17646	-	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,01425	0,01425	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	
			0,19071	0,19071	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	0,19071	0,19071	-	-
12		Разом договірної ціни крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціни	0,03814 0,2885	0,03814 0,2885	-	0,03814

Керівник підприємства
(організації) замовникаКерівник генеральної
підрядної організації

Замовник
(назва організації)
Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з прощення внутрішньої каналізаційної мережі, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на введення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	0,06949 0,06949 - 0,03942 -	0,06949 0,06949 - 0,03942 -	- - - - -	
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
5	Розрахунок N9	Разом	0,10891	0,10891	-	
6	Розрахунок N10	Прибуток	0,00878	0,00878	-	
7	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
8	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
9	Розрахунок N13	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
10	Розрахунок N14	Разом (ч.ч 1-10)	0,11769	0,11769	-	
11	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	0,11769	0,11769	-	
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	0,02354 0,14123	-	0,02354	

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

11

РОЗРАХУНОК
вартості 1 людино-години
сантехнік 6 розряду

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість
1	Заробітна плата (оклад + премія 40%)	грн/міс	18044,08
2	Норма тривалості робочого часу за місяць(середня)	годин	166
3	Заробітна плата на годину	грн/год	108,70
4	Нарахування на заробітну плату на годину	грн/год	23,91
5	Усього (р. 3 + р. 4):	грн	132,61
6	Адміністративні витрати 39%	грн	49,21
7	Вартість 1 людино-год. (р. 5 + р. 6)	грн	181,82
8	Рентабельність 10%	грн	18,18
9	Всього вартість 1 людино-години	грн	200,00
10	ПДВ 20%	грн	40,00
11	Всього вартість 1 людино-години з ПДВ	грн	240,00

Головний економіст



Олена БАРКОВА

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга по заміні сифонів, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Окладена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі:	0,04976	0,04976	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,04976	0,04976	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиrobничі витрати	-	-	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0,02821	0,02821	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
7	Розрахунок N9	Разом	0,07797	0,07797	-	
8	Розрахунок N10	Прибуток	0,0063	0,0063	-	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
		Разом (ч.ч 1-10)	0,08427	0,08427	-	
1	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
12		Разом договірної ціни крім ПДВ	0,08427	0,08427	-	
		Податок на додану вартість	0,01685	-	-	
		Всього договірної ціни	0,10112	-	0,01685	

Керівник підприємства (організації) замовника

Керівник генеральної підрядної організації

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платні послуги по заміні унітазів з бачком, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	0,37992	0,37992	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,37992	0,37992	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	
	Розрахунок N4	Загальновибірничі витрати	-	-	-	
2		Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	0,21835	0,21835	-	
3			-	-	-	
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6		Інші сукупні витрати	-	-	-	
		Разом	0,59827	0,59827	-	
7		Прибуток	0,0492	0,0492	-	
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
		Разом (ч.ч 1-10)	0,64747	0,64747	-	
1	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
		Разом договірна ціна крім ПДВ	0,64747	0,64747	-	
12		Податок на додану вартість	0,12949	-	0,12949	
		Всього договірна ціна	0,77696	-		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

Замовник
(назва організації)
Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга по заміні раковин [унивальників], що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	0,1446	0,1446	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	0,1446	0,1446	-	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	-	-	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	
	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	0,08311	0,08311	-	
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-	
	Разом		0,22771	0,22771	-	
	Прибуток		0,01875	0,01875	-	
	Розрахунок N9	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
	Розрахунок N10	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
	Розрахунок N11	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
	Розрахунок N12	Разом (ч.ч 1-10)	0,24646	0,24646	-	
1	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
		Разом договірна ціна крім ПДВ	0,24646	0,24646	-	
12		Податок на додану вартість	0,04929	-	-	
		Всього договірна ціна	0,29575	-	0,04929	

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

Замовник
(назва організації)
Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга по заміні ванн, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	0,52345	0,52345	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата				
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,52345	0,52345	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	
2		Загальновиборничі витрати	0,30083	0,30083	-	
3		Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
4		Витрати на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5		Витрати на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6		Інші сукупні витрати	-	-	-	
7		Разом	0,82428	0,82428	-	
8		Прибуток	0,0678	0,0678	-	
9		Витрати на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
10		Витрати на покриття ризиків	-	-	-	
		Витрати на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
		Разом (ч.ч 1-10)	0,89208	0,89208	-	
1	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
12		Разом договірної ціни крім ПДВ	0,89208	0,89208	-	
		Податок на додану вартість	0,17842	-	-	
		Всього договірна ціна	1,0705	-	0,17842	

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємства організації

Замовник
(назва організації)
Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з заміни окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Об'єктування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	0,13146	0,13146	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	0,13146	0,13146	-	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	-	-	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	
2	Розрахунок N4	Загальнопробірні витрати	0,07715	0,07715	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (приспонування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-	
7	Розрахунок N9	Разом	0,20861	0,20861	-	
8	Розрахунок N10	Прибуток	0,01763	0,01763	-	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
		Разом (ч.ч 1-10)	0,22624	0,22624	-	
1	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
		Разом договірної ціни крім ПДВ	0,22624	0,22624	-	
12		Податок на додану вартість	0,04525	-	0,04525	
		Всього договірної ціни	0,27149	-	-	

Керівник підприємства (організації) замовника

Керівник генеральної підрядної організації

19,20

Замовник (назва організації)
Підрядник (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга по заміні вентилів діаметром до 50 мм, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч			Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
					всього	у тому числі:		
						будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6			
1		Прямі витрати, в тому числі	0,06029	0,06029	-			
	Розрахунок N1	Заробітна плата						
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,06029	0,06029	-			
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-			
	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	-	-	-			
2		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0,03417	0,03417	-			
3			-	-	-			
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-			
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-			
6		Інші сукупні витрати	-	-	-			
		Разом	0,09446	0,09446	-			
7		Прибуток	0,00765	0,00765	-			
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-			
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-			
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-			
		Разом (ч.ч 1-10)	0,10211	0,10211	-			
1	2	3	4	5	6			
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-			
		Разом договірна ціна крім ПДВ	0,10211	0,10211	-			
12		Податок на додану вартість	0,02042	0,02042	-		0,02042	
		Всього договірна ціна	0,12253	0,12253	-			

Керівник підприємства (організації) замовника

Керівник генеральної підрядної організації

Замовник
(назва організації)
Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з установлення опалювальних радіаторів чавунних, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Інші сукупні витрати Разом	0,09191 0,07554 0,00987 0,0065 0,04674 - - - - 0,13865 0,01088 - - - 0,14953	0,09191 0,07554 0,00987 0,0065 0,04674 - - - - 0,13865 0,01088 - - - 0,14953	- - - - - - - - - - - - - - -	
2		Разом (ч.ч 1-10)	0,14953	0,14953	-	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
12		Разом договірної ціни крім ПДВ	0,14953	0,14953	-	
		Податок на додану вартість	0,02991	-	0,02991	
		Всього договірної ціни	0,17944	-	0,02991	

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємної організації

22

Замовник
(назва організації)
Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з установлення опалювальних конвекторів, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	0,11159	0,11159	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	0,10253	0,10253	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,00642	0,00642	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,00264	0,00264	-
2		Загальновиробничі витрати	0,06017	0,06017	-
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші сукупні витрати	-	-	-
	Разом		0,17176	0,17176	-
7		Прибуток	0,01365	0,01365	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		0,18541	0,18541	-
1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна крім ПДВ	0,18541	0,18541	-
		Податок на додану вартість	0,03708	-	0,03708
		Всього договірна ціна	0,22249	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	0,13093	0,13093	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,12132	0,12132	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,00961	0,00961	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	-	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	0,07282	0,07282	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		0,20375	0,20375	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,01688	0,01688	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		0,22063	0,22063	-
1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	0,22063	0,22063	-
12		Податок на додану вартість	0,04413	-	-
		Всього договірна ціна	0,26476	-	0,04413

Керівник підприємства
(організації) замовникаКерівник генеральної
підрядної організації

Замовник (назва організації)
Підрядник (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з додавання однієї або двох середніх секцій радіаторів, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч			Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
					всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат	
1	2	3	4	5	6			
1		Прямі витрати, в тому числі	0,17898	0,17898	-			
	Розрахунок N1	Заробітна плата	0,16484	0,16484	-			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	0,0134	0,0134	-			
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,00074	0,00074	-			
2		Загальновиборничі витрати	0,09931	0,09931	-			
3		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-			
4		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-			
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-			
6		Інші супутні витрати	-	-	-			
		Разом	0,27829	0,27829	-			
7		Прибуток	0,02303	0,02303	-			
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-			
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-			
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-			
		Разом (ч.ч 1-10)	0,30132	0,30132	-			
1	2	3	4	5	6			
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-			
		Разом договірна ціна крім ПДВ	0,30132	0,30132	-			
12		Податок на додану вартість	0,06026	-	-		0,06026	
		Всього договірна ціна	0,36158	-	-			

Керівник підприємства (організації) замовника

Керівник генеральної підрядної організації

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Будівництво Платна послуга по заміні викивачів уопленого типу при схованій проводці 2-клавашних, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обгрупування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі:	0,0161	0,0161	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	0,0161	0,0161	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	-	-	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
	Розрахунок N4	Загальнобудівничі витрати	0,00981	0,00981	-
2		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
3		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
4		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
5		Інші супутні витрати	0,02591	0,02591	-
6		Разом	0,00233	0,00233	-
7		Прибуток	-	-	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9		Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	0,02824	0,02824	-
1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірної ціни крім ПДВ	0,02824	0,02824	-
		Податок на додану вартість	0,00565	-	0,00565
		Всього договірної ціни	0,03389	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовникаКерівник генеральної
підрядної організації

Замовник (назва організації)
Підрядник (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга по заміні штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Інші супутні витрати Разом	0,01528 0,01528 - - 0,00932 - - - 0,0246 0,00218 - - 0,02678	0,01528 0,01528 - - 0,00932 - - - 0,0246 0,00218 - - 0,02678	- - - - - - - - - - - - -
7	Розрахунок N9	Прибуток	-	-	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	0,02678 0,00536 0,03214	0,02678 - -	- 0,00536 -

Керівник підприємства (організації) замовника

Керівник генеральної підрядної організації

28

Замовник
(назва організації)
Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з установлення викиачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати, в тому числі	0,13595	0,13595	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	0,13595	0,13595	-	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	-	-	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-	
	Розрахунок N4	Загальновиrobничі витрати	0,07922	0,07922	-	
	Розрахунок N5	Кошти на введення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
	Разом		0,21517	0,21517	-	
	Розрахунок N9	Прибуток	0,01808	0,01808	-	
	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	
	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	0,23325	0,23325	-	
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	0,23325 0,04665 0,2799	0,23325 - -	- 0,04665 -	

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

Замовник

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з установлення дзвоників електричних з кнопкою, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, в тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0,0643 0,0643 - - 0,0392	0,0643 0,0643 - - 0,0392	- - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	0,1035	0,1035	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	0,00923	0,00923	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	0,11273	0,11273	-
11	Розрахунок N13	3	4	5	6
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	0,11273	0,11273	-
12		Податок на додану вартість	0,02255	-	0,02255
		Всього договірна ціна	0,13528	-	-

Керівник підприємства
(організації) замовникаКерівник генеральної
підрядної організації

Замовник
(назва організації)
Підрядник
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Платна послуга з монтажу люстри з 5 лампами для ламп розжарювання, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 8 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиrobничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	0,10696	0,10696	-	
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	0,10696	0,10696	-	
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
4	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
5	Розрахунок N9	Разом	0,16653	0,16653	-	
6	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,0132	0,0132	-	
7	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
8	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
9	Разом (ч.ч 1-10)		0,17973	0,17973	-	
10	2	3	4	5	6	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
12	Разом договірна ціна крім ПДВ		0,17973	0,17973	-	
	Податок на додану вартість		0,03595	-	-	
	Всього договірна ціна		0,21568	-	0,03595	

Керівник підприємства (організації) замовника
Керівник генеральної підрядної організації

«Затверджую»



Директор КП УК ВМР

О.Л. Макарицька

2021 р.

Калькуляція

вартості робіт по обстеженню (виготовлення акту) димовентиляційного каналу в багатоквартирних будинках (середньої висоти 27м.п.)

Основа: ДБН Д1.1-7-2000р. , ДБН Д1.1-4-2000р. з доповненнями, затверджені наказом Держбуду України №92 від 06.12.2002 р.

№ п/п	Перелік робіт, що виконуються	Виконавець	Кількість люд/год	Зарплата за 1 год, грн.	Всього зарплата, грн.
3	Аналіз поданих матеріалів та складання акту	Майстер	0,15	86,92	13,04
4	Вихід на місце обстеження замовлення	Майстер	1,7	86,92	148,17
5	Узгодження текстової частини та складання акту	Майстер	0,5	86,92	43,46
	Заробітна плата				204,67
	ЄСВ 22%				45,03
	Всього зарплата				249,70
Накладні витрати 44,7%					111,61
РАЗОМ витрати					361,31
ПДВ 20%					72,26
ВСЬОГО					433,57

Головний економіст

О.М. Баркова

«Затверджую»

Директор КП УК ВМР

О.Л. Макарицька

2021р.



Калькуляція

вартості робіт по обстеженню (виготовлення акту) димовентиляційних каналів (транспорт замовника)

Основа: ДБН Д1.1-7-2000р. , ДБН Д1.1-4-2000р. з доповненнями, затверджені наказом Держбуду України №92 від 06.12.2002 р.

№ п/п	Перелік робіт, що виконуються	Виконавець	Кількість люд/год	Зарплата за 1 год, грн.	Всього зарплата, грн.
1	Аналіз поданих матеріалів, робота з замовником	Майстер	0,15	86,92	13,04
2	Виїзд на місце обстеження замовлення	Майстер	2,00	86,95	173,83
3	Узгодження текстової частини та складання акту	Майстер	0,5	86,92	43,46
	Заробітна плата				230,33
	ЄСВ 22%				30,67
	Всього зарплата				281,00
Накладні витрати витрати 44,7%					125,60
РАЗОМ витрати					406,60
ПДВ 20%					81,32
ВСЬОГО					487,92

Головний економіст

О.М. Баркова



«Затверджую»
Директор КП УКВМР

О.Л. Макарицька
2024р.

Калькуляція

вартості робіт з щомісячного технічного обслуговування елементів інфраструктури
будинкової розподільної мережі

№ п/п	Перелік робіт, що виконуються (в розрахунку на 10 п.м. мереж)	Виконавець	Кількість люд/год.	Зарплата за 1 год., грн.	Всього зарплата, грн.
	Огляд, перевірка стану і кріплень, додаткова гідроізоляція або заміна ізоляції окремих місць слабоструменевих мереж. Роботи з виявлення аварійних ділянок (порушення або відсутність гідроізоляції).	Електромонтер з ремонту та обслуговування електричних мереж	0,15	107,22	16,10
	Зарплата				16,10
	ССВ				3,54
	Всього зарплата			19,64	19,64
Накладні витрати 42,5 %					8,23
РАЗОМ витрати					27,87
ПДВ 20%					5,57
ВСЬОГО					33,44

Головний економіст

О.М. Баркова

«Затверджую»

Директор КП УК ВМР

О.Л. Макарицька

«02» серпня 2021р.



Калькуляція

вартості робіт, пов'язаних з підготовкою вихідних даних та видачею технічних умов для проектування доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі

№ п/п	Перелік робіт, що виконуються	Виконавець	Кількість люд/год.	Зарплата за 1 год., грн.	Всього зарплата, грн.
1	Прийняття та реєстрація замовлення	Секретар	0,1	48,93	4,89
2	Перевірка заяви на повноту наданої інформації, аналіз поданих матеріалів, робота з замовником	Головний енергетик	0,5	113,10	56,55
		Юрисконсульт	0,25	63,94	15,99
3	Роботи з виявлення технічної можливості доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі, включаючи транспортні	Майстер будинку	1	63,94	63,94
		Головний енергетик	1	113,10	113,10
4	Формування вихідних даних для розроблення замовником проектної документації з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі	Головний енергетик	0,5	113,1	56,55
5	Формування, друк та надання рахунка за видачу технічних умов з доступу до елементів інфраструктури будинкової розподільної, видача технічних умов	Бухгалтер	0,25	63,94	15,99
		Секретар	0,1	48,93	4,89
	Зарплата				331,90
	ЄСВ				73,02
	Всього зарплата				404,92
	Матеріальні витрати 1%				4,05
	Накладні витрати 44,7 %				183,22
	РАЗОМ витрати				592,19
	ПДВ 20%				118,44
	ВСЬОГО				710,63

Головний економіст

О.М. Баркова